

UBND TỈNH VINH PHÚC  
BAN GPMB & PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

**DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB**

Dự án: Đầu tư xây dựng Trang trại nuôi trồng tập trung

Địa điểm: Tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Cường Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 01/2012 đến hết tháng 12/2012

DVT: đồng

ST T	Nội dung chi	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Chi phí chuẩn bị Dự án</b>				<b>650,000</b>	
1	Điều tra khảo sát sơ bộ, thu thập tài liệu (05 ngày x 2 người/ngày = 10 người)	Lượt người	10	50,000	500,000	
2	Xây dựng dự thảo kế hoạch (01 ngày x 3 người/ngày = 3 người)	Lượt người	3	50,000	150,000	
<b>II</b>	<b>Tổ chức Hội nghị</b>				<b>10,300,000</b>	
1	Chỉ Hội nghị công khai QH và thông báo thu hồi đất (01 ngày x 20 người/ngày = 20 lượt người)	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
2	HN triển khai công tác kiểm kê, đánh giá tài sản của các hộ bị thu hồi đất (01 ngày x 20 người/ngày = 20 lượt người)	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
3	HN họp Hội đồng, tổ giúp việc để thống nhất phương pháp tính toán (01 ngày x 20 người/ngày = 20 lượt người)	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
4	HN niêm yết phương án bồi thường, HT (01 ngày x 15 người/ngày = 15 lượt người)	Lượt người	15	50,000	750,000	
5	HN giải quyết thắc mắc, tồn tại về đất đai (01 ngày x 20 người/ngày = 20 người)	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
6	HN tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (02 ngày x 20 người/ngày = 40 lượt người)	Lượt người	40	50,000	2,000,000	
7	Hội nghị tổng kết	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
8	Chi tổ chức bán giao mặt bằng cho nhà đầu tư	Lượt người	20	50,000	1,000,000	
9	Tiền nước uống phục vụ Hội nghị	Lượt người	155	10,000	1,550,000	
<b>III</b>	<b>Chi phí nhân công và lao động hợp đồng</b>				<b>42,182,000</b>	

ST T	Nội dung chi	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Chi tiền công cho lao động hợp đồng (4LDHD x hệ số TB 2.67 x LCB x 2 tháng)	tháng	2	8,410,500	16,821,000	
2	BHXH, BHYT, BHTN				5,000,000	
3	Chi tiền công tác phí khoản cho cán bộ thực hiện tham gia GPMB (TB 3 người/tháng x 2 tháng x 300.000 đ/tháng)	tháng	2	600,000	1,200,000	
4	Chi bồi dưỡng và hỗ trợ cho người trực tiếp làm công tác BT (bình quân 5 người/ngày x 2 tháng x 22 ngày/tháng)	Công	220	60,000	13,200,000	
5	Chi phí làm thêm giờ (đ giá = TBHS 3.33 x 1.050.000/22 ngày/8 giờ) * 200% = 39.740đ) TB 200h/tháng x 1 tháng = 150 giờ	giờ	150	39,740	5,961,000	
IV	Chi mua sắm VPP, công cụ dụng cụ, trang thiết bị khác				17,000,000	
1	Chi tiền mua vật tư, VPP, CCDC văn phòng và trang thiết bị khác				5,000,000	
2	Tiền điện, nước	tháng	1	5,000,000	4,000,000	
3	Tiền xăng xe	tháng	1	8,000,000	8,000,000	
V	Chi phí thẩm định PA bồi thường, hỗ trợ				3,000,000	
VI	Chi dự phòng, chi khác ...				5,000,000	
VII	Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+ VII)				78,132,000	

P. TRƯỞNG BAN

PHÒNG KH-TC

T. PHÒNG GPMB

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHÓ TRƯỞNG BAN Nguyễn T. Thanh Hương

*Li Quý Dương*

*Trần Đức Long*

Trần Đức Long

*Nguyễn Minh Tú*

Nguyễn Minh Tú